Avtale

om Kjop av fergetjenester pa strekningene Qksfjord — Hasvik, Oksfjord —
Tverrfjord og Oksfjord — Bergsfjord — Ser-Tverrfjord

mellom

‘ Finnmark fylkeskommune
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1  Serlige bestemmelser ‘

1.1  Kontraktsdokumenter og tolkningsregler

Folgende dokumenter inngér i kontrakten:

a) Undertegnet avtale (dette dokumentet)
b) Leveranderens tilbud (Bilag 1) med folgende vedlegg:
Vedlegg A —tilbudsbrev
Vedlegg B — leveransebeskrivelse
Vedlegg C — pris
Vedlegg D — varighet og fremdrift
Vedlegg E — tegninger og kart
Vedlegg F — kvalifikasjonskrav
Vedlegg G — juridisk stilling
Vedlegg H — egenerklering vandel
Vedlegg 1 - gkonomisk stilling .
Vedlegg J — garantier
Vedlegg L — tilleggsopplysninger
Vedlegg M — budsjetter
Vedlegg N — fartayspesifikasjon
Vedlegg O — Tjenestespesifikasjon
¢) Konkurransegrunnlag med vedlegg/dokumenter lagt ut pa Doffin (Bilag 2), herunder:
Vedlegg A — leveransebeskrivelsen
Vedlegg B — sparsmél og svar til konkurransegrunnlaget
Vedlegg C — ruteplan
Vedlegg D — rettelser til konkurransegrunnlag
Vedlegg E — kaianlegg
Vedlegg F — ansatte MF Hasfjord
Vedlegg G — ansatte MF Afjord
Vedlegg H — referat fra anbudsbefaring 16. oktober 2012

Kontraktsdokumentene utfyller hverandre. Ved motstrid gjelder dokumentene i ovennevnte .
rekkefolge, slik at yngre bestemmelser gar foran eldre, men likevel slik at bestemmelser i bilag 2 gar
foran bestemmelser i bilag 1.

1.2 Pris

Prisen folger av prisskjemaet i Vedlegg C til tilbudet (Bilag 1 til kontrakten).

1.3 Avtaleperiode

Avtalen er bindende fra det tidspunktet den er signert av begge parter. Avtaleperioden, altsd den
perioden hvor det skal leveres tjenester under avtalen, er fra 1. januar 2016 til og med 31. desember
2025.

1.4 Betaling

Leverandoren har selv ansvaret for at Oppdragsgiver mottar korrekt faktura. Leveranderen skal
benytte e-faktura, og betalingsfristen skal vaere 30 dager etter at korrekt faktura er mottatt. Det er ikke
anledning til 4 be om noen form for gebyr. ‘
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Ved forsinket betaling skal Oppdragsgiver betale forsinkelsesrenter i henhold til lov av 17. desember
1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m.

2 Generelle bestemmelser

2.1 Samarbeids- og lojalitetsplikt

Partene er forpliktet til & samarbeide og vise lojalitet under gjennomferingen av kontrakten.

2.2 Partenes representanter/kontaktpersoner

Hver av partene skal utpeke en person som representerer dem i spersmél angdende kontrakten.
Representanten skal ha slik fullmakt til & opptre pd vedkommende parts vegne at kontrakten kan
gjennomferes uten unedig opphold.

Ved oppstart av avtalen skal partenes representanter vare folgende:

for oppdragsgiver: for leverander:

Navn: Stein Erik Bredal-Olsen Navn: Lars H. Engerengen

Stilling: Kommersiell leder Stilling: Radgiver

Telefonnummer: 90 10 14 88 Telefonnummer: 78 96 30 28
E-postadresse: sebo@boreal.no E-postadresse: lars.engerengen@ffk.no

Endring av kontaktperson skal varsles skriftlig til medkontrahenten.
2.3 Moter

Ved behov kan hver av partene innkalle den andre parten til moter vedrerende avtaleforholdet. Hvis
Oppdragsgiver finner det nedvendig, skal Oppdragsgiver kunne kreve at det avholdes jevnlige meter.
Oppdragsgiver skal fore referat fra meotene. Eventuelle innsigelser mot referatet ma fremsettes uten
ugrunnet opphold.

2.4 Generelle regler om varsling

Varsler og krav etter kontrakten skal gis skriftlig til partenes representanter eller til avtalte adresser.
Varsel sendt til representantenes eller avtalte e-postadresser regnes som skriftlig.

2.5 Fare for gyeblikkelig skade

Foreligger det fare for oyeblikkelig skade pa person, eiendom eller miljg som krever umiddelbare
tiltak, er begge parter forpliktet til 4 ta nedvendige forholdsregler for & hindre eller begrense skade.
Dette gjelder selv om den annen part ikke kan varsles. Den part som har risikoen for en skade, plikter
& bzere kostnadene med & utbedre denne, og skal eventuelt betale de nadvendige merkostnader den
annen part har hatt.

3 Leveranderens/leyvehavers ytelser og plikter
3.1 Oppdraget
Oppdraget skal utferes i henhold til de krav som er angitt i kontrakten.

Leveranderen skal gjennomfere sitt oppdrag pa en slik mate at det ikke oppstér skade eller fare for
skade pa person eller eiendom.




3.2 Skade pa fergekaiene

Leverandoren er okonomisk ansvarlig for skader Leveranderen eller Leveranderens
kontraktmedhjelpere matte pafere fergekaiene og tilherende anlegg i forbindelse med utferelsen av
kontrakten. Leveranderen skal straks og uten ugrunnet opphold iverksette reparasjoner og utbedre
skadene. Utbedringene skal kontrolleres og godkjennes av Oppdragsgiver.

Hvis Leveranderen ikke iverksetter slike reparasjoner si snart som overhodet mulig, skal
Oppdragsgiver kunne sette i gang reparasjonene for Leveranderens regning. Hvis det ikke er stor hast
med 4 fa utfort arbeidene, skal Oppdragsgiver sende varsel om at Oppdragsgiver vil iverksette
reparasjonene for Leveranderens regning dersom arbeidene ikke er iverksatt innen en frist fastsatt i
varslet.

Leveranderen skal serge for at ferger som har thruster, sa langt det er praktisk mulig, bakker med aktre
thruster, samt trekker seg ut ved fremre thruster ved manevrering til og fra ferjeleiene.

3.3 Kvalitet

Kvalitetskravene i leveransebeskrivelsen og kontrakten for evrig skal overholdes. I den grad det i
kontrakten ikke er oppstilt eksplisitte kvalitetskrav til materiell og utferelse, gjelder slike kvalitetskrav
som er vanlige for tilsvarende materiell og tjenester.

3.4 Lover, forskrifter mv.

Leveranderen skal utfere tjenesten i samsvar med de til en hver tid gjeldende lover, offentlige
forskrifter og vedtak.

3.5 Oppbevaring av lover, forskrifter mv.

Leveranderen skal oppbevare et eksemplar av de lover, forskrifter og andre dokumenter som det er
henvist til i kontraktsdokumentene og som regulerer driften.

3.6 Opprydding

Leveranderen er ansvarlig for god orden ombord i fergene.
Det er ikke tillatt & lagre/oppbevare materiell pa kaien uten at det er avtalt med Oppdragsgiver.

Hvis Leveranderen ikke overholder sine forpliktelser til opprydding, kan Oppdragsgiver, etter skriftlig
varsel, iverksette slik opprydding for Leveranderens regning. Hvis tvingende hensyn gjer det
nodvendig, og det er klart at Leveranderen ikke kan foreta oppryddingen s snart som nedvendig, kan
Oppdragsgiver iverksette opprydding uten slikt varsel.

3.7 Informasjon til trafikantene

Leveranderen plikter & gi trafikanter informasjon om rutetilbud, takster, vedtekter, driftsavbrudd m.m.
pa en tilfredsstillende méte, og i henhold til kontrakten med bilag. Leveranderen plikter & varsle om
endringer etter rutiner fastsatt av Oppdragsgiver.

3.8 Tilbakeforing av terminalomrader

Dersom Leveranderen har billettboder eller andre anlegg pa terminalomradet, kan Oppdragsgiver
bestemme at disse skal fjenes og terminalomradet tilbakeferes til opprinnelig tilstand etter
kontraktsperiodens utlep. Leveranderen skal ha rett til 4 utfere dette arbeidet selv for egen regning.

Hvis Leveranderen ikke eonsker & utfore arbeidet, skal Oppdragsgiver std for arbeidet med
tilbakeforingen. Kostnadene ved dette arbeidet vil bli belastet Leveranderen.

3.9 Regularitet

Leveranderen har plikt til & utfere ruteplanen i henhold til kontrakt, narmere beskrevet i
konkurransegrunnlagets Vedlegg A og C (bilag 2 til kontrakten). Avvik fra oppsatt ruteplan, behandles
etter bestemmelsene i punktet om kontraktsbrudd.




3.10 Bruk av kontraktsmedhjelpere

Ved bruk av underleverander pa sambandet, er det naturligvis fremdeles hovedleverander som er
kontraktspart, og svarer for alle forhold bade for hoved- og underleverander.

For kontrakt med underleverander inngés, skal Leveranderen underrette oppdragsgiver om hvilke
deler han vil la utfere ved underleverander, og om hvilke underleveranderer han vil bruke.

Hvis Oppdragsgiver har saklig grunn til det, kan Oppdragsgiver nekte & godta Leveranderens valg av
underleverander.

3.11 Oppdragsgivers rett til 4 fore kontroll

Oppdragsgiver har rett til & fore slik kontroll med materiell og utferelse som han finner nedvendig.
Blir han oppmerksom pé at materiell eller utforelse er i strid med kontrakten, skal han straks melde fra
til Leveranderen.

Senest 14 kalenderdager for oppstart av driften, skal Oppdragsgiver kunne kontrollere at
fergemateriellet tilfredsstiller Leveranderens de kontraktfestede kravene. Om nedvendig kan
oppdragsgiver kontrollere fartoyenes kapasitet ved & plassere kjeretoyer om bord. Videre skal
Oppdragsgiver, pa forespersel, holdes orientert om Leveranderens prosess frem mot driftssetting av
tjenestene. Dette gjelder blant annet informasjon om tjenesteplanlegging og eventuell bygging av
materiell.

Oppdragsgiver kan kontrollere at korrekt billettinnkreving blir gjennomfert bide med egne eller
innleide kontrollgrer og ved automatisk telleutstyr.

3.12 Opplysningsplikt

Leveranderen plikter & gi oppdragsgiver nadvendige opplysninger for bedemmelse av utforelse av
tjenesten. Oppdragsgiver kan kreve fremlagt nedvendig dokumentasjon for & vurdere tilstand og
standard pé fergene, samt materiellet for ovrig. Leveranderen skal pa forlangende kunne godtgjere at
materiellet tilfredsstiller kontraktens krav.

3.13 Virkning av oppdragsgivers kontroll

Er Leveranderens utferelse i strid med kontrakten, kan han ikke paberope seg at den er utfort under
Oppdragsgiverens kontroll.

4 Oppdragsgivers ytelser og plikter

4.1 Vederlagsberegningen

De érlige vederlagene fremkommer i loyvesekers tilbud som forventede kostnader.
Samlet vederlag (kontraktssum) er summen av de arlige vederlagene.

Forventede kostnader skal oppgis i faste 2012-kroner, gjennomsnittlig for aret, jf. Statistisk sentralbyra
(SSB) sin kostnadsindeks for n®rsjg- og innenriksfart — delindeks for fergedrift. Kostnadene skal
Jjusteres i henhold til indeksen multiplisert med en faktor pa 0,95 (95 % prisjustering). (Dersom
ovennevnte kostnadsindeks ikke skulle vare tilgjengelig pa tidspunktet for oppstart av kontrakt, vil
SSBs konsumprisindeks benyttes). Disse kalles ogsa basispriser. Kostnadene skal vare eksklusiv
merverdiavgift.

Basisaret er 2012.

4.2 Regulering av vederlaget
Forventede kostnader og dermed det arlige vederlaget — skal reguleres som folger:
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De budsjetterte arlige kostnadene skal reguleres i henhold til den prosentvise endringen i SSBs
gjennomsnittlige kostnadsindeks for narsje- og innenriksfart — delindeks for ferjedrift fra basisar til
vederlagséret. Kostnadene skal justeres i henhold til indeksen multiplisert med en faktor pa 0,95 (95 %
prisjustering). Dersom ovennevnte kostnadsindeks ikke skulle vare tilgjengelig pa tidspunkt for
oppstart av kontrakt, vil SSBs konsumprisindeks benyttes.

4.3 Gebyrer og avgifter

Gebyrer og avgifter til det offentlige i forbindelse med utferelse av tjenesteleveransene skal betales av
Leverandoren. Kostnadene ved dissc forutscttes inkludert i de arlige kontraktbelepene, og gir ikke
grunnlag for annen regulering enn den som folger av punktet “regulering av vederlaget™.

Ved irregular utforelse av tjenesten, i henhold til leveransebeskrivelsen (Vedlegg A og C), paleper det
Leveranderen et gebyr, narmere angitt i beskrivelsen.

4.4 Justering og utbetaling av arlig vederlag

Ved oppstart, og ved hvert nye kalenderér, skal oppdragsgiver justere arlig vederlag i henhold til
punktet “Regulering av vederlaget” etter forventet prisstigning og endringer i riksregulativet for
ferjetakster. Den forventede endringen i kostnadsindeks for nersjg- og innenriksfart — delindeks for
ferjedrift hentes fra SSBs anslag. Kontrakten skal prisjusteres i henhold til indeksen multiplisert med
en faktor pa 0,95 (95 % prisjustering). Dersom ovennevnte kostnadsindeks ikke skulle vare
tilgjengelig pé tidspunktet for oppstart av kontrakt, vil SSBs konsumprisindeks benyttes.

Det justerte drlige vederlaget skal deles i tolv like deler, og utbetales den 30. i hver méned. Utbetaling
skjer forste gang 30. januar 2016. Betalingen vil vere a konto de forste to manedene, og deretter
etterskuddsvis, basert pa produksjonsrapportering (jf. leveransebeskrivelsen — vedlegg A).

4.5 Avregning

Med bakgrunn i publisert kostnadsindeks, gjer Oppdragsgiver en endelig avregning for foregiende
kalenderdr innen 15. mars péafolgende ar. Avregningen skjer forste gang mars 2017. Siste avregning
skal sendes inn mars 2026.

4.6 Oppdragsgivers gvrige plikter

Oppdragsgiver skal stille fergekaier til disposisjon for Leveranderen.

Oppdragsgiver plikter snarest mulig, og for egen regning, & utbedre skader pa kaianlegg som skyldes
omstendigheter innenfor Oppdragsgiverens risikosfzre.

S Endringer
5.1 Oppdragsgivers rett til 4 foreta endringer av oppdraget

Oppdragsgiver kan ved endringsordre palegge Leveranderen endringer i kontraktutferelsen og kreve
endringer i vederlaget. Endringer ma sta i ssmmenheng med det kontrakten gjelder, og skal ikke vare
av vesentlig annen art. Endringer kan ga ut pa at Leverandgren skal yte noe i tillegg til eller istedenfor
det avtalte, at deler av ytelsen skal utga, eller at ytelsens karakter, kvalitet mv. skal endres.

En endring kan blant annet g ut pa

- permanent endring av ruteplan og antall turer

- endring av overfartstrekning

- midlertidig omdirigering av hensyn til trafikkavviklingen ved vegarbeid, ras, rasfare og
lignende
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Inntil 15 % netto reduksjon av antall avganger i rutetilbudet skal kunne gjeres gjennom endringer.
Reduksjon utover 15 % er a anse som en avbestilling etter punkt 9.1.

5.2 Utformingen av endringsordre

En endringsordre skal vare skriftlig og gi klar beskjed om at det kreves en endring, samt hva
endringen gar ut pa.

Endringsordre skal sendes fra Oppdragsgivers representant til Leveranderens representant i si god tid
som mulig for cndringen skal gjennomfores.

5.3 Uenighet om hvorvidt det foreligger en endring. [.everanderens plikt til 4 varsle nar han
mener en endring foreligger og Oppdragsgivers svar

Dersom Leveranderen mener at instruks, palegg eller lignende fra Oppdragsgiver i virkeligheten
utgjor en endring, uten at Oppdragsgiver har gitt skriftlig endringsordre, skal Leveranderen skriftlig
kreve at det utstedes en slik endringsordre.

Dersom Leveranderen ikke fremmer et krav om utstedelse av endringsordre uten ugrunnet opphold
etter at han har forstatt eller burde ha forstitt at det foreligger et forhold som utgjer en endring, taper
han retten til 4 gjore gjeldende at forholdet skal anses som en endring.

Nér oppdragsgiver mottar varsel, skal han innen rimelig tid enten;

e utstede endringsordre, eller
o skriftlig gi et begrunnet svar pa hvorfor forholdet ikke utgjer en endring

Dersom oppdragsgiver ikke gir et slikt svar innen rimelig tid, anses forholdet som en endring som kan
gi grunnlag for justering av vederlaget.

Hvis Leveranderen mottar avslag pa sitt krav, ma han, for ikke & miste eventuelle krav, innen seks
méneder ha bragt tvisten inn for domstolene, jf. kapittel 10. For det gjores, skal partene ha forsekt 4
lese saken ved minnelighet. Selv om det foreligger tvist, har Leverandgren plikt til & utfere det som er
palagt mot sikkerhet fra Oppdragsgiver.

5.4 Leveranderens utferelsesplikt

Nér Leverandgren mottar en endringsordre, blir han forpliktet til & utfere tjenesten i samsvar med
endringen. Endringen skal iverksettes sa snart som mulig eller innen den frist Oppdragsgiver har satt.
Dette gjelder selv om partene er uenige om og i hvilken grad vederlaget skal justeres som folge av
endringen.

Leveranderen har ellers plikt til & utfere tjenesten i trad med Oppdragsgivers forutsetninger/krav slik
det fremkommer i instruks, palegg og lignende gitt av Oppdragsgivers representant. Dette gjelder selv
om partene er uenige om hvorvidt forholdet utgjer en endring eller i hvilken grad vederlaget skal
justeres som folge av en endring.

Leverandoren skal med rimelige midler begrense og forebygge eventuelle kostnader ved endringen.

5.5 Justering av vederlaget

Forskyvning i ruter innenfor ferste og siste tur i ruteplan gir ikke grunnlag for regulering av
kontraktbelopet. Endringer som innebzrer en reduksjon, gir oppdragsgiver et tilsvarende krav pa
reduksjon av vederlaget. Dersom endringen paferer Leveranderen merarbeid eller merkostnad, har
Leveranderen krav pa justering av vederlaget, forutsatt at det er gitt varsel om dette i henhold til gitte
frister.




Etter at Oppdragsgiver har gitt endringsordre, eller nar Leveranderen har gitt varsel etter beskrevet
rutine i punkt 5.3, skal Leverandgren varsle oppdragsgiver om sin oppfatning av hvilken virkning
endringen skal ha pa vederlaget. Varselet skal gis uten ugrunnet opphold etter at Leveranderen forsto
eller burde ha forstatt at endringen ville f& konsekvenser for vederlaget. Straks det foreligger grunnlag
for & beregne omfanget av vederlagsjusteringen, skal Leveranderen skriftlig spesifisere og begrunne
sitt pristilbud pa endringsarbeidene. Beregningen skal baseres pa kontraktens prisnivd. Dersom det
ikke foreligger sammenlignbare priser i kontrakten, skal Leveranderens prising fastsettes ut fra gjengs
pris.

Dersom Leverandgren ikke har varslet i henhold til foregidende ledd, har han bare krav pa slik
justering av vederlaget som Oppdragsgiver matte forsta at endringen ville fore til.

Oppdragsgiver skal akseptere eller avsla tilbudet uten ugrunnet opphold.
5.6 Varsel om endringers konsekvenser for oppstartstidspunktet

Etter at Oppdragsgiver har gitt endringsordre, eller nar Leveranderen har gitt varsel, skal
Leveranderen varsle Oppdragsgiver dersom oppstart av hele eller deler av tjenesten vil bli forsinket
som folge av endringen. Varsel skal gis uten ugrunnet opphold etter at Leveranderen har blitt klar over
eller burde ha blitt klar over at endringen vil kunne fere til forsinket oppstart.

Varsel i henhold til forste ledd skal ogsa gis der en endring forer til at innsetting av det fergemateriell
som er forutsatt i kontrakten blir forsinket, selv om Leveranderen kan starte opp driften i rett tid med
annet fergemateriell.

Dersom Leveranderen ikke har varslet etter foregaende ledd, taper han retten til 4 paberope at
forsinkelsen skyldes forhold Oppdragsgiver har risikoen for.

5.7 Endring av lover og forskrifter mv.

Kontrakten er basert pa de lover, forskrifter og offentlige vedtak som var kunngjort og tradt i kraft 14
dager for tilbudsfristens utlep. Dersom Leveranderen paferes vesentlig merarbeid og/eller
merkostnader som folge av endringer i norske lover, forskrifter eller ved annen myndighetsutovelse,
eller slike endringer gir Leveranderen vesentlige besparelser, anses det som en endring, som kan gi
grunnlag for justering av vederlaget.

Dette gjelder likevel ikke nar Oppdragsgiver, i konkurransegrunnlaget, har bedt tilbyderne om & ta
hensyn til et bestemt forslag til regelverksendring og den endelige endringen ikke er blitt vesentlig mer
tyngende for Leveranderen enn han hadde grunn til 4 regne med ut fra det nevnte forslaget.
Tilsvarende gjelder dersom tilbyderne, i konkurransegrunnlaget, er bedt om & ta hensyn til en vedtatt
regelverksendring som ikke var tradt i kraft innen 14 dager for tilbudsfrist.

Justering av vederlaget kan bare skje dersom dette gjores innenfor rammene av E@S-avtalens
statsstotteregler.

Dersom en foreslatt eller vedtatt regelverksendring ikke trer i kraft eller trer i kraft senere enn
forutsatt, og dette gir Leveranderen vesentlige besparelser i forhold til de forutsetningene som 4 til
grunn for Leveranderens tilbud, kan Oppdragsgiver kreve at forholdet anses som en endring som kan
gi grunnlag for reduksjon av vederlaget.

6 Leverandserens kontraktsbrudd
6.1 Leveranderens kontraktsbrudd

Det foreligger kontraktsbrudd dersom kontraktarbeidet ikke blir utfort i samsvar med de krav som er
gitt i kontrakten, og dette ikke skyldes forhold oppdragsgiver svarer for eller force majeure.



6.2 Reklamasjon

Ved kontraktsbrudd skal Oppdragsgiver reklamere innen rimelig tid fra han oppdaget eller burde ha
oppdaget forholdet.

Manglende reklamasjon har ikke betydning for Oppdragsgivers krav pa innretting i fremtiden. Det
fratar heller ikke Oppdragsgiver rett til prisavslag/erstatning for fremtidige forhold.

6.3 Retting av forholdet

Dersom det foreligger kontraktbrudd, plikter Leveranderen & rette forholdet og innrette sitt arbeid i
samsvar med kontraktens krav. Hvis det er tale om mangler som pavirker tjenesteleveransene, skal
rettingen skje s& snart som mulig. Hvis det er tale om en mangel hvor retting kan utsta noe i tid, skal
Oppdragsgiver sette en rimelig frist for utbedring.

Hvis retting ikke skjer i traid med forrige ledd, kan Oppdragsgiver kreve at Leveranderen betaler de
nodvendige kostnadene til utbedring foretatt av andre. Oppdragsgiver skal varsle Leveranderen for
retting settes bort til andre. Er det tvingende nedvendig at utbedring foretas raskere enn Leveranderen
har anledning til, kan retting settes bort til andre uten varsel.

Dersom reservemateriell ikke er satt inn i sambandet som forutsatt i leveransebeskrivelsen,
forbeholder Oppdragsgiver seg rett til umiddelbart & sette inn alternativt materiell, og belaste
Leveranderen med omkostningene som falge av dette.

6.4 Standardisert prisavslag/trekk for avganger som ikke er gjennomfert mv.

Avganger som ikke gjennomferes eller som blir forsinket i henhold til ruteplanen, gir grunnlag for
trekk i vederlaget. Dette gjelder med mindre avbrudd og forsinkelser skyldes force majeure eller
forhold Oppdragsgiver svarer for. Avbrudd og forsinkelser som skyldes streik og lockout gir grunnlag
for trekk.

Beror regularitetsavviket pd Leveranderens underleverander, er Leveranderen fri for ansvar bare
dersom ogsa underleveranderen ville ha vart fritatt etter reglene i avsnittet over.

Oppdragsgiver har folgende trekksatser ved uregelmessigheter mv. i produksjonen:

e Rute innstilt grunnet Leveranderstyrte forhold NOK 15 000.00
e Innstilling av ruter uten & informere om dette NOK 50 000.00
e Rute forsinket mer enn 15 minutter NOK 5000.00
¢ Rute gikk mer enn 2 minutter for oppsatt ruteavgang NOK 15 000.00
e Avdekkede forhold ved inspeksjon/renhold NOK 8000.00
e Ikke gitt kundeinfo. ved omlegging av ruter NOK 3000.00
e Manglende rutehefter og takstinformasjon NOK 1000.00

Kreditnota for prisavslag/trekk skal sendes fra Leverander til Oppdragsgiver for den enkelte perioden,
basert pa innrapportert produksjon og oppstitte situasjoner, sa som ruteinspeksjoner m.m.

6.5 Prisavslag og erstatning

De standardiserte trekksatsene i punkt 6.4 gjelder uavhengig av om Oppdragsgiver kan godtgjore noen
verdireduksjon eller besparelser hos Leverandaren.

Dersom Leveranderen ikke har utfert oppdraget eller deler av det pa en kontraktmessig méte, kan
Oppdragsgiver kreve prisavslag beregnet pid grunnlag av den reduksjon i tjenestens verdi som
kontraktbruddet medferer. Prisavslaget skal minst settes til den besparelsen Leveranderen har oppnadd
som felge av at utferelsen ikke er kontraktmessig. Saledes skal Oppdragsgiver kunne kreve
kompensasjon utover standardsatsene i punkt 6.4, i tilfeller der verdireduksjon hos Oppdragsgiver eller
besparelser hos Leveranderen kan dokumenteres.
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Manglende innsetting av reservemateriell vil ogsa kunne gi grunnlag for prisavslag.

Videre kan Oppdragsgiver kreve eventuelle tap erstattet i henhold til alminnelige kontraktsrettslige
regler.

6.6 Forsinket oppstart

Leveranderen skal varsle oppdragsgiver sa snart som mulig dersom han ser at driften ikke kan starte
opp som forutsatt.

Dersom hele eller deler av driften ikke kan starte til rett tid med det materiellet som er fastsatt i
kontrakten, skal Leveranderen serge for a utfere tjenesten med alternativt materiell. Oppdragsgiver
kan kreve prisavslag i den grad materiellet avviker fra det kontraktfestede. Videre gjelder trekksatsene
fastsatt i punkt 6.4 inntil forsinkelsen oppherer.

Dersom Leveranderen ikke setter inn alternativt materiell eller materiellet avviker vesentlig fra
kapasitetskravene fastsatt i kontrakten, kan oppdragsgiver la andre operatorer utfere den manglende
delen av tjenesten. Oppdragsgiver kan kreve erstatning for kostnadene ved dette.

6.7 Tilbakeholdsrett ved kontraktsbrudd

Er det pélept erstatning eller prisavslag, eller har Oppdragsgiver andre krav som folge av
kontraktsbrudd ved Leverandorens ytelse, kan oppdragsgiveren holde tilbake si mye av betalingen at
han har tilstrekkelig sikkerhet til & fa dekket sine krav.

For evrig plikter oppdragsgiveren & betale uomtvistede krav innen de fastsatte betalingsfrister.

6.8 Trafikkstatistikk og regnskaper

Dersom Leveranderen ikke rapporterer trafikkstatistikk og/eller regnskaper i henhold til
leveransebeskrivelsen (vedlegg A i konkurransegrunnlaget), skal forholdet rettes. Hvis denne typen
kontraktsbrudd skjer, har oppdragsgiver rett til 4 holde tilbake betaling inntil forholdet er rettet opp.
Oppdragsgiver kan likevel ikke holde igjen et belep som er uforholdsmessig stort i forhold til det
kontraktbruddet forholdet representerer.

6.9 Krav mot Leverandgrens underleverandgrer mm.

Oppdragsgiver har rett til & benytte de krav Leveranderen har mot sine underleveranderer eller
tidligere salgsiedd som folge av deres kontraktbrudd, direkte overfor disse. Underleverander og
tidligere salgsledd har rett til & motregne overfor kravet i den utstrekning dette er tillatt etter gjeldende
rett. Oppdragsgiver kan bare gjore slikt krav gjeldende safremt kravet forst er rettet mot Leveranderen,
og denne ikke har betalt ved forfall.

Oppdragsgivers krav mot Leveranderen faller bort i den grad oppgjer fra underleverander og andre gir
dekning for kravet.

Leveranderen skal varsle sine underleveranderer om oppdragsgivers rett etter dette punkt.

7 Oppdragsgivers kontraktsbrudd

7.1 Erstatning

I den grad det folger av alminnelige kontraktsrettslige prinsipper, kan Leveranderen kreve erstatning
for tap han er péafert som folge av Oppdragsgivers kontraktsbrudd.



7.2 Innstilling av sambandet

Leveranderen skal ikke ha rett til & innstille tjenesteleveransene ved pastatt betalingsmislighold fra
Oppdragsgivers side. Bakgrunnen er at det ikke kan vare tvil om at Oppdragsgiver vil vare i stand til
a gjore opp for seg dersom det er klart at Leverandgren har rett i sine pastander.

8 Force majeure

Det foreligger force majeure nar en av partene er forhindret fra & oppfylle kontrakten pa grunn av
forhold som ligger utenfor hans kontroll, s& som krig, terror, ekstraordinzre varforhold (hva som er
ekstraordinare varforhold skal ses i lys av hva som er ordinzre varforhold der tjenesten leveres),
offentlige pabud og forbud. Opplistingen er ikke uttemmende, men skal vare veiledende for hvilke
forhold som kan anses som force majeure. Hindring som parten burde ha tatt i betraktning ved
inngielsen av kontrakten eller med rimelighet kunne ventes & unngi eller overvinne folgende av, anses
ikke som force majeure. Plutselig teknisk svikt p4 materiell og/eller mannskapsmangel ved oppstart av
rute, omfattes eksempelvis ikke av force majeure.

Hvis en part ikke oppfyller kontrakten som felge av force majeure, skal den manglede oppfyllelsen
ikke anses som kontraktbrudd.

9 Oppher av kontraktsforpliktelsene

9.1 Avbestilling

Oppdragsgiver har rett til & avbestille hele eller deler av kontraktarbeidet. Avbestilling skal foretas
skriftlig i s& god tid som mulig.

Ved avbestilling har Leveranderen krav pa erstatning for det skonomiske tapet han lider som folge av
avbestillingen. Erstatningen fastsettes til den sdkalte positive kontraktinteressen, som innebarer full
tapsdekning, herunder tapt fortjeneste, med fradrag for sparte utgifter.

Inntil 15 % netto reduksjon av antall avganger i rutetilbudet er ikke & anse som en avbestilling, og
behandles som en endring.

9.2 Heving ved L everanderens mislighold

Oppdragsgiver har rett til & heve kontrakten dersom Leveranderen vesentlig misligholder sine
kontraktsforpliktelser, eller det er klart at vesentlig mislighold vil inntre, og forholdet ikke er blitt
rettet etter skriftlig varsel fra Oppdragsgiver innen en rimelig frist fastsatt av Oppdragsgiver.

Regularitet skal vare som kravene satt i kontrakten med bilag. Det foreligger vesentlig mislighold hvis
folgende krav ikke overholdes (baseres pa ménedlige rapporter):

- Punktlighet innen 2 minutter skal oppnas pd minimum 95 % av alle avganger, og innen 15
minutter p4 minimum 99 % av alle avganger.

- Regularitet skal overholdes med minimum 99,0 % av alle avganger.

Heving skjer ved at Oppdragsgiver gir Leveranderen skriftlig meddelelse om dette. Nar heving skjer,

a) skal Leveranderen avslutte utferelsen av tjenestene og forlate sambandet pa det tidspunktet
Oppdragsgiver bestemmer. Oppdragsgiver har rett til, mot rimelig godtgjorelse, 4 bruke
Leveranderens ferger og materiell for gvrig som er bestemt for Leveranderens gjennomfering av
kontrakten.

b) skal Oppdragsgiver godtgjere Leveranderen for det som er kontraktmessig utfort etter kontraktens
priser. Av denne godtgjorelsen kan oppdragsgiver holde tilbake det som er nedvendig for 4 dekke



krav oppdragsgiver matte ha mot Leveranderen, herunder, men ikke begrenset til, krav bokstav c)
og d).

c) skal Leveranderen betale erstatning for de nedvendige merkostnader/merutgifter knyttet til
hevingen og kontraktsbruddet

d) skal Leveranderen dessuten betale erstatning for tap ut over merkostnadene i henhold til
alminnelige kontraktsrettslige regler.

9.3 Heving ved Oppdragsgivers mislighold

Leveranderen har rett til & heve kontrakten dersom oppdragsgiver vesentlig misligholder sine
kontraktsforpliktelser eller det er klart at vesentlig mislighold vil inntre, og forholdet ikke er blitt rettet
etter skriftlig varsel fra Leveranderen innen en rimelig frist fastsatt av Leveranderen. Fristen skal ikke
vere kortere enn en maned. Leveranderen kan likevel ikke heve avtalen dersom Oppdragsgiver holder
tilbake betaling for omtvistede krav.

Heving skjer ved at Leveranderen gir oppdragsgiver skriftlig meddelelse om dette. Nar heving skjer

a) kan Leveranderen innstille utforelsen innen en rimelig frist etter at Oppdragsgiver har mottatt
Leverandorens skriftlige meddelelse om heving

b) skal Oppdragsgiver betale Leveranderen for kontraktmessig utferelse etter kontraktens priser for
avviklingskostnader og for tap pa grunn av kontraktforpliktelser overfor underleverander(er)

c) skal oppdragsgiver betale Leveranderen erstatning for tapt fortjeneste som Leveranderen etter
kontrakten ville ha hatt pad den gjenstiende delen av kontraktarbeidet (den positive
kontraktsinteressen)

d) skal oppdragsgiver betale erstatning for ytterligere tap sifremt misligholdet har sin arsak i forsettlig
eller grovt uaktsomt forhold hos oppdragsgiver

9.4 Registrering ved heving

Ved heving kan hver av partene skriftlig kreve at det umiddelbart avholdes en registreringsforretning,
hvor det i protokoll nedtegnes hva Leveranderen har utfert av kontraktarbeid og hvem som er tilstede.
Unnlater en part & mote uten gyldig grunn, kan den annen part gjennomfore registreringsforretningen
alene.

9.5 Heving pé grunn av konkurs eller insolvens hos Leveranderen

Gér Leveranderen konkurs, eller hvis han beviselig blir eller erkjenner & vare insolvent, kan
oppdragsgiver skriftlig heve kontrakten, med mindre det uten ugrunnet opphold blir godtgjort at
kontraktarbeidet vil bli fullfert i samsvar med kontrakten.

9.6 Bortfall av loyve
Loyvet faller bort i tilfelle heving av kontrakten.

10 Tvister

10.1 Minnelige lgsninger

Tvister mellom partene ber sgkes lost i minnelighet.

Dersom en tvist ikke lar seg lose i minnelighet, avgjeres den ved ordiner rettergang.

10.2 Verneting
Ost-Finnmark Tingrett er verneting for alle seksmal som springer ut av kontrakten.
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Denne avtalen er utstedt i to eksemplarer — ett til hver av partene.

for Oppdragsgiver/Finnmark fylkeskommune: for Leverander: Boreal Transport Nord AS
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